
CODIGO SINAPI ABAIXO DO ITEM.  

BDI= 26,50 com desoneração

Nº da ART de orçamento= 8238844

“Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para o Rio Grande do Sul”

Item Descrição Quantidade Un Material Mão-de-Obra Total

1 SERVIÇOS INICIAIS

0,1 SANITARIO C/VASO E CHUVEIRO P/PESSOAL DE OBRA 1,00 UN 2.530,00 1.882,08

73752/001 2.530,00 1.882,08 4.412,08

0,2 BARRACAO P/DEPOSITO EM MADEIRA, TELHA FBC 20,00 M2 253,00 136,96

74210/001 5.060,00 2.739,20 7.799,20

0,3 LIMPEZA MECANICA TERRENO C/REMOÇAO 1.000,00 M2 0,25 0,35

73859/001 e 85422 250,00 350,00 600,00

0,4 DEMOLIR MURO DA DIVISA DA FRENTE 4,00 m3 8,06 25,30

72215 32,24 101,20 133,44

0,5 REMOÇAO DE ENTULHO 6,00 M3 10,08 37,95

85387 60,48 227,70 288,18

0,6 PREPARO MANUAL DE TERRENO 1.000,00 M2 1,26 4,06

85422 1.260,00 4.060,00 5.320,00

0,7 PLACA DE OBRA CHAPA AÇO GALVAN./PADRAO PMSCS 6,00 M2 253,00 36,13

74209/001 1.518,00 216,78 1.734,78

0,8 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 198,00 M2 31,62 13,23

74220/001 6.260,76 2.619,54 8.880,30

0,9 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA TRIFASICA 1,00 UN 885,50 241,67

41598 885,50 241,67 1.127,17

0,1 ENTRADA PROVISORIA DE AGUA 1,00 UN 37,95 18,67

73827/001 37,95 18,67 56,62

0,11 MESTRE DE OBRAS (44 horas semanais) 12,00 MS 0,00 7.838,95

0,00 94.067,40 94.067,40

Total do Grupo 17.894,93 106.524,24 124.419,17

2 LOCAÇAO DA OBRA

0,1 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 880,57 M2 2,53 7,10

73992/001 2.227,84 6.252,05 8.479,89

Total do Grupo 2.227,84 6.252,05 8.479,89

3 MOVIMENTO DE TERRA

0,1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 90,00 M2 6,72 25,30

78018 604,80 2.277,00 2.881,80

0,2 ATERRO COMPACTAÇAO MECANICA COM SAIBRO 900,00 M3 37,95 15,95

5719 34.155,00 14.355,00 48.510,00

Total do Grupo 34.759,80 16.632,00 51.391,80

4 FUNDAÇOES

0,1 ESTACA ESCAVADA-300mm(rotativa) 504,00 M 50,60 40,19

72819 25.502,40 20.255,76 45.758,16

0,2 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 422,30 M2 6,32 2,99

74106/001 2.668,94 1.262,68 3.931,62

Total do Grupo 28.171,34 21.518,44 49.689,78

4.1. VIGA BALDRAME

0,1 CONCRETO fck25MPa PRE-MISTURADO 30,40 m3 379,50 115,43

74138/003 11.536,80 3.509,07 15.045,87

0,2 FORMA DE MADEIRA P/CONCRETO 416,22 M2 63,25 22,09

74074/004 26.325,92 9.194,30 35.520,22

0,3 ARMAÇAO DE AÇO PARA 1 M3 DE CONCRETO 30,40 UN 506,00 90,69
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73990/001 15.382,40 2.756,98 18.139,38

Total do Grupo 53.245,12 15.460,35 68.705,47

5 ALVENARIAS

0,1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J14MM CI-CA-AR 1:2:8 1.754,06 M2 50,60 31,79

87523 88.755,44 55.761,57 144.517,01

0,2 VERGA E CONTRAVERGA 10x10cm 138,00 ML 10,12 6,82

74200/001 1.396,56 941,16 2.337,72

0,3 DIVISORIA DE GRANITO CINZA 9,40 M2 632,50 313,69

79627 5.945,50 2.948,69 8.894,19

0,4 MURO ARRIMO ALVENARIA DE PEDRA 9,80 M3 379,50 93,95

73843/001 3.719,10 920,71 4.639,81

Total do Grupo 99.816,60 60.572,13 160.388,73

6 SUPRA ESTRUTURA (pilares vigas e lajes)

0,1 CONCRETO fck25MPa PRE-MISTURADO 119,32 M3 379,50 115,43

74138/003 45.281,94 13.773,11 59.055,05

0,2 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 955,43 M2 25,30 26,26

84214 24.172,38 25.089,59 49.261,97

0,3 ARMAÇAO DE AÇO PARA 1 M3 DE CONCRETO 119,32 UN 506,00 90,69

73990/001 60.375,92 10.821,13 71.197,05

0,4 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CERAMICA C/ C 830,50 M2 75,90 29,42

74141/003 63.034,95 24.433,31 87.468,26

Total do Grupo 192.865,19 74.117,14 266.982,33

7 REVESTIMENTO

0,1

CHAPISCO(APLICADO

COM ROLO TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO)

COM PREPARO MANUAL). 4.739,10 M2 1,26 3,07

87873 5.971,27 14.549,04 20.520,31

0,2

MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO 4.739,10 M2 6,32 18,95

87533 29.951,11 89.805,95 119.757,06

0,3 CERAMICA BRANCA A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE 581,10 M2 25,30 30,44

87273 14.701,83 17.688,68 32.390,51

0,4 PINGADEIRAS DE GRANITO 99,20 ML 63,25 33,32

84088 6.274,40 3.305,34 9.579,74

0,5

REVESTIMENTO EXTERNO EM PEDRA DECORATIVA OU

PORCELANATO 120X60CM 172,93 M2 75,90 26,79

84079 13.125,39 4.632,79 17.758,18

Total do Grupo 70.024,00 129.981,80 200.005,80

8 ESQUADRIAS

0,1 JANELA MAXIM-AR/ FIXO ALUMINIO ANODIZ. C/ PINT. DE 112,43 M2 379,50 138,20

73809/001 42.667,19 15.537,83 58.205,02

0,2 JANELA CORRER/ FIXO ALUMINIO ANODIZ. C/ PINT. DE 91,84 M2 379,50 111,46

74067/001 34.853,28 10.236,49 45.089,77

0,3 CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO  PINT DE FABRICA 107,70 M2 379,50 45,10

85010 40.872,15 4.857,27 45.729,42

0,4 JANELA GUILHOTINA 1 FIXA 1 MOVEL-CEDRO-C/FERR. 60X 2,00 CJ 759,00 259,12

84844 1.518,00 518,24 2.036,24

0,5 JANELA VENEZIANA FIXA ALUMINIO ANODIZ. C/ PINT. DE 1,26 M2 759,00 112,81

84845 956,34 142,14 1.098,48

0,6 PORTA (P1) MADEIRA + LAMINADO MELAMINICO 12,00 UN 506,00 161,43

90842 6.072,00 1.937,16 8.009,16

0,7 PORTA (P2) MADEIRA + LAMINADO MELAMINICO 30,00 UN 632,50 146,25

90844 18.975,00 4.387,50 23.362,50

0,8 PORTA (P3) MADEIRA + LAMINADO MELAMINICO 3,00 UN 1.012,00 322,85

90842 3.036,00 968,55 4.004,55

0,9 PORTA (P4) ALUMINIO + BANDEIRA FIXA 1,00 UN 5.667,20 250,71

91338 5.667,20 250,71 5.917,91

0,1 PORTA (P5) ALUMINIO + BANDEIRA COM VENEZIANA 1,00 UN 2.833,60 125,36

91338 2.833,60 125,36 2.958,96

0,11 PORTA (P6) ALUMINIO  ANODIZADO 1,00 UN 1.416,80 62,68

91338 1.416,80 62,68 1.479,48

0,12 PORTA (P7) ALUMINIO  GRADE VAZADA 1,00 UN 411,12 18,19

91338 411,12 18,19 429,31

0,13 PORTA (P8) ALUMINIO  GRADE VAZADA 1,00 UN 1.290,30 57,08



91338 1.290,30 57,08 1.347,38

0,14 PORTA (P9) VIDRO TEMPERADO 10mm REFLETIVO 1,00 UN 12.650,00 4.240,90

73838/001 12.650,00 4.240,90 16.890,90

0,15 VIDRO FANTASIA MINIBOREAL 4MM COLOCADO COM NEOPREN 27,56 M2 63,25 18,30

72122 1.743,17 504,35 2.247,52

0,16 VIDRO LAMINADO REFLETIVO CINZA 8mm 196,32 M2 253,00 102,22

34391 49.668,96 20.067,83 69.736,79

0,17 VIDRO LAMINADO REFLETIVO CINZA 6mm 91,03 M2 151,80 15,80

72118 13.818,35 1.438,27 15.256,62

0,18 TELA MILIMETRICA MALHA 2mm 58,20 M2 63,25 4,64

3.681,15 270,05 3.951,20

0,19 BRISE FIXO METALICO 55,00 M2 253,00 34,28

85096 13.915,00 1.885,40 15.800,40

0,2 GUARDA CORPO EM AÇO INOXIDAVEL (ESCADAS E ÁREA EXTERNA) 63,8 M2 253,00 40,53

73631 16.141,40 2.585,81 18.727,21

0,21 CORRIMAO EM AÇO INOXIDAVEL (ESCADAS) 17,77 M 88,55 20,80

74072/2 1.573,53 369,62 1.943,15

Total do Grupo 273.760,54 70.461,43 344.221,97

9 COBERTURA

0,1 ESTRUTURA METAL.TESOURAS E TERÇAS 489,69 M2 50,60 20,47

72110 24.778,31 10.023,95 34.802,26

0,2 COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5mm 489,69 M2 31,62 8,59

75381/001 15.484,00 4.206,44 19.690,44

0,3 ALGEROZ E CAPA MURO EM CHAPA GALVANIZADA 376,00 M 18,97 4,57

72107 7.132,72 1.718,32 8.851,04

0,4 CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 80 108,10 M 63,25 13,05

72105 6.837,32 1.410,70 8.248,02

0,5 BOCAL DE DESCIDA PLUVIAL PVC 100MM 16,00 UN 104,49 7,40

1.671,84 118,40 1.790,24

0,6 FORRO DE GESSO ACARTONADO 329,40 M2 50,60 23,83

73792/001 16.667,64 7.849,60 24.517,24

0,7 RODAFORRO EM NEGATIVO 188,40 M 15,18 0,00

2.859,91 0,00 2.859,91

Total do Grupo 75.431,74 25.327,41 100.759,15

10 PISOS INTERNOS

0,1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 573,95 M2 4,43 0,59

73710 2.542,60 338,63 2.881,23

0,2 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO- 8CM-300KG CI/M3 573,95 M2 50,60 27,35

72183 29.041,87 15.697,53 44.739,40

0,3 REGULARIZAÇAO DE CONTRAPISO E LAJE (E=1,5CM C/ARGAMASSA 880,57 M2 18,97 11,75

1:3 CIMENTO AREIA ALISADO) 16.704,41 10.346,70 27.051,11

73465

0,4 PISO PORCELANATO RETIFICADO 60X60cm com rodapé 7cm 852,57 M2 63,25 27,24

87263 53.925,05 23.224,01 77.149,06

0,5 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 138,10 M 50,60 18,57

84161 6.987,86 2.564,52 9.552,38

0,6 PISO TATIL PLACA BORRACHA 25X25X0,8-EXCLUSIVE BASE 19,51 M2 95,28 37,95

1.858,91 740,40 2.599,31

Total do Grupo 111.060,70 52.911,79 163.972,49

11 PINTURA

0,1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 3.985,07 m2 1,88 1,26

88411 7.491,93 5.021,19 12.513,12

0,2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 3.985,07 M2 3,79 2,96

92236 15.103,42 11.795,81 26.899,23

0,3 APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA EM FORRO DE GESSO 329,40 M2 12,65 6,27

88496 4.166,91 2.065,34 6.232,25

0,4 PINTURA DE CORRIMAO E GUARDA CORPO METALICO 78,00 ML 22,77 9,15

6067 1.776,06 713,70 2.489,76

Total do Grupo 28.538,32 19.596,04 48.134,36

12 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

0,1 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR -INCL.CX E BAIX. 73,00 PT 6,32 4,40

72331 461,36 321,20 782,56

0,2 PONTO ELETRICO TOMADA -INCL.CX.2X4"E BAIXADA 214,00 PT 10,12 2,83



83540 2.165,68 605,62 2.771,30

0,3 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-INCL. LAMPADA 8,00 PT 50,60 12,56

74041/001 404,80 100,48 505,28

0,4 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x32W-INCL.LAMPADA 121,00 PT 101,20 22,58

73953/006 12.245,20 2.732,18 14.977,38

0,5 LUMINARIA P/LAMPADA COMPACTA 13,00 UN 50,60 12,56

74041 657,80 163,28 821,08

0,6 ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA COMPACTA 21,00 UN 50,60 12,56

74041 1.062,60 263,76 1.326,36

0,7 LUMINARIA DE PISO 250W 6,00 UN 227,70 32,19

74082/001 1.366,20 193,14 1.559,34

0,8 QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 18 DISJUNTORES 7,00 UN 379,50 67,97

74131/004 2.656,50 475,79 3.132,29

Total do Grupo 21.020,14 4.855,45 25.875,59

12.1. SPDA

0,1 CAPTOR FRANKLIN / TERMINAL AEREO 24,00 UN 37,95 12,52

68070 910,80 300,48 1.211,28

0,2 CABO DE COBRE 35mm CAPTAÇAO NO TELHADO 145,00 M 31,62 10,90

72929 4.584,90 1.580,50 6.165,40

0,3 CABO DE COBRE 50mm DE ATERRAMENTO C/ESCAVAÇAO 160,00 M 37,95 14,69

72930 6.072,00 2.350,40 8.422,40

0,4 CAIXA DE INSPEÇAO COM HASTE DE ATERRAMENTO 21,00 PT 50,60 18,47

83484 1.062,60 387,87 1.450,47

Total do Grupo 12.630,30 4.619,25 17.249,55

12,2 SUBSTAÇAO

0,1 ALVENARIA TIJ. MAÇ. E LAJE, REBOCADA E PINTADA 1,00 UN 5.019,27 1.897,50

5.019,27 1.897,50 6.916,77

0,2 PORTAS E JANELAS METALICAS 2,96 M2 759,00 292,00

73984/001 2.246,64 864,32 3.110,96

0,3 POSTE DE CONCRETO ARMADO C11 1,00 UN 1.265,00 272,30

73783/010 1.265,00 272,30 1.537,30

0,4 TRANSFORMADOR 112,5KVA 1,00 UN 8.855,00 1.538,77

73857/002 8.855,00 1.538,77 10.393,77

0,5 MEDIÇAO E ACESSORIOS 1,00 VB 7.134,22 1.897,50

7.134,22 1.897,50 9.031,72

Total do Grupo 24.520,13 6.470,39 30.990,52

13 REDE LOGICA

0,1 CENTRAL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇAO DE REDE LOGICA 1,00 UN 197,63 126,50

197,63 126,50 324,13

0,2 RACK 19" 44U 1,00 UN 618,96 189,75

618,96 189,75 808,71

0,3 CAIXA ALVEN. 50X50X60 C/TAMPA 1,00 UN 253,00 84,62

73749 253,00 84,62 337,62

0,4 PONTO DE REDE P/ COMPUTADOR- CAIXA,ELETRODUTOS E C 88,00 PT 71,07 94,87

72337 + 73768/001 6.254,16 8.348,56 14.602,72

Total do Grupo 7.323,75 8.749,43 16.073,18

14 INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS

0,1 RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO 2000 L COMP. INSTALADO 1,00 UN 1.265,00 283,99

88503 1.265,00 283,99 1.548,99

0,2 RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO 5000 L COMP. INSTALADO 1,00 UN 3.162,50 709,98

88503 3.162,50 709,98 3.872,48

0,3 PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA 15,00 PT 126,50 89,60

86903 1.897,50 1.344,00 3.241,50

0,4 PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA SUSPENÇA 4,00 PT 126,50 89,60

86903 506,00 358,40 864,40

0,5 PONTO HIDRAULICO PARA PIA 13,00 UN 126,50 109,75

86930 1.644,50 1.426,75 3.071,25

0,6 PONTO HIDRAUL. VASO SANITARIO C/ TUBO CROMADO E AS 4,00 PT 403,86 253,00

10420 1.615,44 1.012,00 2.627,44

0,7 VALVULA HIDRA DESCARGA HIDRA 4,00 UN 126,50 87,41

10228 506,00 349,64 855,64

0,8 PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA CAIXA ACOPLADA C 11,00 PT 101,20 14,88

86932 1.113,20 163,68 1.276,88

0,9 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA, METAIS E TORNEIRA 1,00 UN 379,50 127,31



20271 379,50 127,31 506,81

0,1 PONTO HIDRAULICO E ESGOTO CADEIRA ODONTOLOGICA 1,00 PT 101,04 253,00

101,04 253,00 354,04

0,11 TORNEIRA CURTA METAL C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") 5,00 UN 63,25 10,61

11762 316,25 53,05 369,30

0,12 RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100X100X53X40SAIDA40MM 2,00 UN 5,06 2,96

11745 10,12 5,92 16,04

0,13 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM 16,00 UN 12,65 6,26

89482 202,40 100,16 302,56

0,14 CAIXA GORDURA 13,00 UN 126,50 34,52

74051/002 1.644,50 448,76 2.093,26

0,15 EXPURGO METALICO 1,00 UN 627,84 253,00

627,84 253,00 880,84

0,16 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 20,00 UN 63,25 77,08

74104/001 1.265,00 1.541,60 2.806,60

0,17 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M 48,00 M3 6,72 25,30

78018 322,56 1.214,40 1.536,96

0,18 REDE DA AGUA PLUVIAL PVC ATÉ 150mm 228,00 ML 37,95 17,14

89580 8.652,60 3.907,92 12.560,52

Total do Grupo 25.231,95 13.553,56 38.785,51

15 PROTEÇAO CONTRA INCENDIO

0,1 BLOCO AUTONOMO LED ILUMINAÇAO EMERGENCIA 14,00 CJ 37,95 38,42

73953/001 531,30 537,88 1.069,18

0,2 PLACAS PVC SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 25,00 UN 50,60 13,78

37560 1.265,00 344,50 1.609,50

0,3 EXTINTOR TIPO PQS ABC 4kg 6,00 UN 189,75 14,90

72553 1.138,50 89,40 1.227,90

0,4 ALARME AUDIOVISUAL - sirene elétrica 4,00 PT 464,53 189,75

1.858,12 759,00 2.617,12

Total do Grupo 4.792,92 1.730,78 6.523,70

15.1. SISTEMA DE INST. HIDRAULICA SOB COMANDO

0,1 CASA DE BOMBAS (alvenaria, cobertura, esquadria) 1,00 un 993,35 379,50

993,35 379,50 1.372,85

0,2 MOTOBOMBAS 2,00 UN 1.897,50 363,36

719 3.795,00 726,72 4.521,72

0,3 QUADRO DE COMANDO E INSTALAÇOES CASA BOMBAS 1,00 VB 2.502,88 632,50

2.502,88 632,50 3.135,38

0,4 CAIXA METALICA SOBREPOR COM 2 MANGUEIRAS 2,00 UN 1.012,00 209,07

72284 2.024,00 418,14 2.442,14

0,5 CAIXA COM TAMPA METALICA PARA RECALQUE 1,00 UN 253,00 96,34

72289 253,00 96,34 349,34

0,6 TUBULAÇAO DE AÇO DN 2 1/2" 60,00 M 101,20 34,59

73976/008 6.072,00 2.075,40 8.147,40

Total do Grupo 15.640,23 4.328,60 19.968,83

16 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES

0,1 PLACAS PVC P/ IDENTIFICAÇAO DAS SALAS 47,00 UN 23,40 6,32

1.099,80 297,04 1.396,84

0,2 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO 16,00 UN 37,95 8,72

607,20 139,52 746,72

0,3 PAPELEIRA METALICA 15,00 UN 37,95 7,07

569,25 106,05 675,30

0,4 PORTA TOALHA DE PAPEL 17,00 UN 31,62 10,11

537,54 171,87 709,41

0,5 ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO 17,00 CJ 94,87 17,98

1.612,79 305,66 1.918,45

0,6 BALCAO EM MDF COM TAMPO DE INOX 5,00 CJ 1.745,95 81,09

8.729,75 405,45 9.135,20

0,7 BANCADA GRANITO NOS BANHEIROS PUBLICO 3,62 M2 506,00 146,31

86889 1.831,72 529,64 2.361,36

0,8 BARRA METAL. CROMADA DIM. 800mm PADRAO 9050 COMPL 8,00 UN 170,77 6,69

1.366,16 53,52 1.419,68

0,9 BARRA METAL. CROMADA DIM. 400mm PADRAO 9050 COMPL 4,00 UN 120,55 6,60

482,20 26,40 508,60

0,1 BARRA METAL. CROMADA PARA LAVATORIO 4,00 UN 459,04 6,60

1.836,16 26,40 1.862,56



0,11 REVESTIMENTO METALICO ALT. 40cm FIXADO A PORTA 7,20 M 37,95 13,18

273,24 94,90 368,14

0,12 ALCAPAO MADEIRA 70X70 CM 0,49 M2 126,50 21,95

61,98 10,76 72,74

0,13 EXAUSTOR ELETRICO STANDARD-DIAMETRO 110mm 1,00 UN 277,11 40,52

277,11 40,52 317,63

Total do Grupo 19.284,90 2.207,73 21.492,63

17 ABRIGO PARA COMPRESSOR E GLP

0,1 INSTALAÇAO COMPLETA DE COMPRESSOR ODONTOL. SEM COM 1,00 CJ 126,50 20,66

126,50 20,66 147,16

0,2 CADEADO 2,00 UN 6,32 1,54

12,64 3,08 15,72

Total do Grupo 139,14 23,74 162,88

18 AREA EXTERNA

18,1 PAVIMENTAÇOES EXTERNAS

0,1 CALÇADA EM CONCRETO ARMADO-8CM,SOBRE LASTRO DE 315,24 M2 55,03 27,94

73710 + 72183 17.347,66 8.807,81 26.155,47

0,2 PISO EM PLAQUETAS DE MIRACEMA 11X23cm, COR CINZA 315,24 M2 83,79 18,60

73921/2 - in10731 +in10737 26.413,96 5.863,46 32.277,42

0,3 PISO TATIL CONCRETO-QUADROS 20X20CM ESP. 8CM 6,98 M2 75,48 25,30

526,85 176,59 703,44

0,4 MEIO-FIO RETO-CONCR. PRE-MOLDADO C/ LASTRO CONCR 66,70 M 29,28 11,32

1.952,98 755,04 2.708,02

0,5 LEIVA DE GRAMA EM PLACA COLOCADA 133,10 M2 12,65 7,15

85179 1.683,71 951,66 2.635,37

0,6 GRELHA METALICA 41,00 M 100,26 25,30

4.110,66 1.037,30 5.147,96

Total do Grupo 52.035,82 17.591,86 69.627,68

18,3 GRADIL METALICO

0,1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 5,58 M3 6,72 25,30

78018 37,50 141,17 178,67

0,2 BLOCO CONCRETO FCK15MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CUR 1,11 M3 619,38 442,75

687,51 491,45 1.178,96

0,3 MURETA DE ALVERNARIA, REBOCADA E PINTADA 93,00 ML 23,57 50,60

2.192,01 4.705,80 6.897,81

0,4 GRADE METALICA DE ALUMINIO INSTALADA 158,10 M2 253,00 34,28

85096 39.999,30 5.419,67 45.418,97

0,5 PORTAO DE ABRIR OU CORRER METALICO 12,41 M2 316,25 77,97

74100/001 3.924,66 967,61 4.892,27

0,6 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO 341,02 M2 6,65 10,12

2.267,78 3.451,12 5.718,90

Total do Grupo 49.108,76 15.176,82 64.285,58

19 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

0,1 LIGAÇAO DEFINITIVA DE AGUA E ENERGIA 1,00 VB 582,94 153,68

582,94 153,68 736,62

0,2 LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇAO INTERNA E EXTERNAMENTE 880,57 M2 2,53 3,79

2.227,84 3.337,36 5.565,20

Total do Grupo 2.810,78 3.491,04 6.301,82

Total do Orçamento 1.222.334,94 682.153,47 1.904.488,41

www.cisvalerp.com.br                  cisvale@santacruz.rs.gov.br
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Rua Ernesto Alves, 128 CEP 96810-188 Santa Cruz do Sul/RS


