

**CISVALE**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SERVICIOS DO VALE DO RIO PARDO**ORÇAMENTO**

ART 9390220

ESTACIONAMENTO DO CISVALE

Nº	Código SINAPI	Descrição	Custo Unitário		Custo Total	
			Un.	Quant.	Mão de Obra	Material

1 SERVIÇOS INICIAIS

				Subtotal		R\$		R\$		R\$				
1.1	74077/002	LOCAÇÃO DE OBRA	m²	750,00	R\$	2,42	R\$	1,61	R\$	1.813,50	R\$	1.209,00	R\$	3.022,50
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA	m²	2,40	R\$	76,41	R\$	229,24	R\$	183,39	R\$	550,17	R\$	733,56
1.3	* (1)	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL	m²	793,50	R\$	1,6089	R\$	2,4134	R\$	1.276,66	R\$	1.915,00	R\$	3.191,66
1.4	* (1)	ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL	m³	255,37	R\$	7,3886	R\$	11,0829	R\$	1.886,82	R\$	2.830,24	R\$	4.717,06
1.5	* (1)	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	4,12	R\$	18,0000	R\$	27,0000	R\$	74,16	R\$	111,24	R\$	185,40
1.6	* (1)	RETIRADA DE CALÇAMENTO	m²	86,45	R\$	3,9040	R\$	5,8560	R\$	337,50	R\$	506,25	R\$	843,75
1.7	* (1)	FECHAMENTO DE OBRA	m²	120,00	R\$	11,3720	R\$	17,0580	R\$	1.364,64	R\$	2.046,96	R\$	3.411,60

2 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS

				Subtotal		R\$		R\$		R\$				
2.1	* (1)	LASTRO COM BRITA COMPACTADA	m³	10,02	R\$	40,3204	R\$	60,4800	R\$	404,01	R\$	606,01	R\$	1.010,02
2.2	94992	CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO 6CM	m²	86,55	R\$	20,50	R\$	38,08	R\$	1.774,54	R\$	3.295,56	R\$	5.070,10
2.3	94996	CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO 10CM	m²	13,65	R\$	28,87	R\$	53,61	R\$	394,05	R\$	731,80	R\$	1.125,85
2.4	* (2)	ASSENTAMENTO DE PEDRA MIRACEMA	m³	100,20	R\$	31,13	R\$	72,64	R\$	3.119,32	R\$	7.278,43	R\$	10.397,75
2.5	* (1)	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MEIO-FIO	m	30,00	R\$	14,0000	R\$	21,0000	R\$	420,00	R\$	630,00	R\$	1.050,00

3 PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

				Subtotal		R\$		R\$		R\$				
3.1	* (3)	ATERRO COMPACTADO	m³	450,00	R\$	3,68	R\$	11,04	R\$	1.656,00	R\$	4.968,00	R\$	6.624,00
3.2	* (1)	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	m²	314,59	R\$	24,9600	R\$	37,4400	R\$	7.852,17	R\$	11.778,25	R\$	19.630,42
3.3	* (1)	EXECUÇÃO DE PISOGRAMA INTERTRAVADO	m²	422,45	R\$	29,3200	R\$	43,9800	R\$	12.386,24	R\$	18.579,35	R\$	30.965,59
3.4	94273	COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO	m	75,00	R\$	10,15	R\$	23,68	R\$	761,17	R\$	1.776,08	R\$	2.537,25
3.5	85180	PLANTIO DE GRAMA	m²	156,30	R\$	9,70	R\$	11,86	R\$	1.516,42	R\$	1.853,41	R\$	3.369,83

4 CERCAMENTO E PINTURA

Subtotal R\$ 3.000,99

4.1	* (1)	INSTALAÇÃO DE POSTES 110CM	un	27,00	R\$	9,4000	R\$	14,1000	R\$	253,80	R\$	380,70	R\$	634,50
4.2	* (1)	INSTALAÇÃO DE CORRENTES	m	77,00	R\$	8,8000	R\$	13,2000	R\$	677,60	R\$	1.016,40	R\$	1.694,00
4.3	* (1)	PINTURA EM PISO	m ²	24,25	R\$	8,0000	R\$	12,0000	R\$	194,00	R\$	291,00	R\$	485,00
4.4	* (1)	PINTURA EM MOURÕES	m ²	8,37	R\$	8,9606	R\$	13,4397	R\$	75,00	R\$	112,49	R\$	187,49

Orçamento elaborado pela Prefeitura Municipal de Venâncio Aires
 SINAPI COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/06/2018

* (1)	Mediana do Levantamento de Valores de Mercado
* (2)	Composição SINAPI 73921/002 / (INS10731) / INS10734
* (3)	Composição SINAPI 96385 / INS 6079

TOTAL GERAL R\$ 100.887,33

BDI 24,23%

TOTAL COM BDI R\$ 125.332,33

Venâncio Aires, 25 de junho de 2018

Marco Aurélio Born Holz
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 107.272-D